

MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
 ACTA DE FALLO ADJUDICACIÓN DE OBRA  
 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA  
 LOCALIDAD DE EL HUMO



**ADJUDICACIÓN DIRECTA N°: FIS MDF-AD-014 SG-2016**  
 REFERENTE A LA OBRA:

**“AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO”**

**A**CTA QUE SE LEVANTA PARA DAR INFORME SOBRE EL DICTAMEN Y FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° FIS MDF--014A-2016; EXPEDIENTE 2016- 220100014-014SG CON RELACIÓN A LA OBRA: “AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , QUERÉTARO.

**E**N LANDA DE MATAMOROS , QRO. EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2016, A LAS 09:00 HORAS, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS UBICADA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, CALLE CONSTITUCION S/N COL. CENTRO, CÓDIGO POSTAL 76360; LANDA , MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , QRO., LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO.

PRESIDE EL ACTO EL ING. MARGARITO CRUZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CON LA FACULTAD QUE LE CONFIERE “**EL ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTAD DE EMITIR FALLOS**” DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016, EMITIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. Y EN APEGO A LO DISPUESTO POR EL **CAPITULO IX (DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS) ARTÍCULO 37 FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. Y,** EN PRESENCIA DE LOS CONTRATISTAS INVITADOS PARA DAR INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL DICTAMEN Y FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LA OBRA “**AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO** DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , QUERÉTARO Y DEL CUAL SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

DE ACUERDO AL ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS, Y EN RAZON DE QUE LOS TRES CONTRATISTAS CUMPLEN CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 33, 48 FRACCIONES V Y VI DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO, SE DESIGNA A:


**JORGE CATARINO ESCOBAR VÁZQUEZ**

CON UN IMPORTE SIN IVA DE: \$ **417,960.60**

**(CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N.)**

ACTA DE FALLO DEL CONCURSO NO. ADJUDICACIÓN DIRECTA FIS MDF-AD-014 SG-2016 , AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO , CON RECURSO DEL PROGRAMA FIS MDF 2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL, CALLE CONSTITUCION S/N COL. CENTRO, CÓDIGO POSTAL 76360; LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO.) TEL. (441)292 5207, 292 5208, 296 6054, 292 5209, 198 6141



**MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE FALLO ADJUDICACIÓN DE OBRA**  
**AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA**  
**LOCALIDAD DE EL HUMO**



COMO CONCURSANTE SELECCIONADO EL CUAL PRESENTÓ LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA DE LAS ACEPTADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN I, ARTÍCULO 31 FRACCIÓN I, ARTÍCULO 32 FRACCIONES I Y II, Y 33 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

EL MISMO FUNCIONARIO MANIFESTÓ QUE LA PRESENTE SURTIRÁ EFECTO DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ORDEN DE TRABAJO RESPECTIVA PARA DAR INICIO:

FECHA DE INICIO: 18 DE ABRIL DE 2016  
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS NATURALES  
 FECHA DE TÉRMINO: 16 DE JUNIO DE 2016

LA FIRMA DEL CONTRATO SE HARA EL PRÓXIMO DÍA **15 DE ABRIL DE 2016 A LAS 09:30 HORAS**, DESPUES DE LA LECTURA DEL FALLO, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO, UBICADAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, CALLE CONSTITUCION S/N COL. CENTRO, CÓDIGO POSTAL 76360, LANDA DE MATAMOROS, QRO., PREVIA RECEPCIÓN DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LOS PORCENTAJES E IMPORTES QUE APLICAN AL CONTRATO CORRESPONDIENTE Y QUE SE INDICAN EN LA CARÁTULA DE CONTRATO ENTREGADA AL LICITANTE ADJUDICADO.

LOS CONTRATISTAS ASISTENTES QUE NO RESULTARON GANADORES EN ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD, NO TENIENDO DUDA ALGUNA DE LO AQUÍ ASENTADO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 09:25 HORAS DEL DÍA 15 DE ABRIL DE 2016, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**POR EL MUNICIPIO**

---

**C. HONORINA AMADOR**  
**COVARRUBIAS**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE  
 LANDA DE MATAMOROS, QRO.

---

**ING. MARGARITO CRUZ MARTÍNEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

ACTA DE FALLO DEL CONCURSO NO. ADJUDICACIÓN DIRECTA FISMDF-AD-014 SG-2016, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO, CON RECURSO DEL PROGRAMA FISMDF 2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL, CALLE CONSTITUCION S/N COL. CENTRO, CÓDIGO POSTAL 76360; LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO.) TEL. (441)292 5207, 292 5208, 296 6054, 292 5209, 198 6141



# TESTIGOS

  
\_\_\_\_\_  
**PROF. ROLANDO ESCOBAR  
COVARRUBIAS**

OFICIAL MAYOR DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. JUANITA GUERRERO MEJÍA**  
TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS ,  
QRO.

\_\_\_\_\_  
**LIC. ÉLIDA SALINAS CHÁVEZ**  
CONTRALOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

\_\_\_\_\_  
**PROF. FRANCISCO AMADOR  
COVARRUBIAS**  
REGIDOR SÍNDICO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS ,  
QRO.

## CONTRATISTA ADJUDICADO

**JORGE CATARINO ESCOBAR VÁZQUEZ**

## POR LOS CONTRATISTAS ASISTENTES

C. CLAUDIA AGUILAR CASTRO

\_\_\_\_\_

CONSTRUYENDO PROGRESO S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_