



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.



ACTA DE ADJUDICACIÓN Y FALLO

CONCURSO No: MLM-DUOP-FAFEF-IR-004-2020
LICITACION: INVITACIÓN RESTRINGIDA

ACTA QUE SE LEVANTA PARA DAR INFORME SOBRE EL DICTAMEN Y FALLO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA N° MLM-DUOP-FAFEF-IR-004-2020 CON RELACIÓN A LA OBRA: **“MEJORAMIENTO DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE TILACO, LANDA DE MATAMOROS, QRO.”** EN LA LOCALIDAD DE TILACO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.

EN LANDA DE MATAMOROS, QRO. EL **DÍA 24 DE JUNIO DE 2020, A LAS 13:00 HORAS,** REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DEPENDENCIA, UBICADA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN S/N COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO.

PRESIDE EL ACTO EL ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL CP. DANIEL CAMACHO GONZÁLEZ EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE TESORERÍA, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, EL LIC. DANIEL RUBIO OLGUIN, ASÍ COMO LOS PARTICIPANTE INVITADOS PARA DAR INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL DICTAMEN Y FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA: **“MEJORAMIENTO DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE TILACO, LANDA DE MATAMOROS, QRO.”**

DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS, Y DEBIDO A QUE UNO DE LOS TRES PARTICIPANTE CUMPLEN TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE Y CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES V Y VI DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE DESIGNA AL:

C. LILIANA TERESITA RAMÍREZ PLAZA

CON UN IMPORTE SIN IVA DE: \$ 1'893,120.09
(UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 09/100 M.N.)

COMO CONCURSANTE SELECCIONADO EL CUAL PRESENTÓ LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA DE LAS ACEPTADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA,

EL MISMO FUNCIONARIO MANIFESTÓ QUE LA PRESENTE SURTIRÁ EFECTO DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ORDEN DE TRABAJO RESPECTIVA PARA DAR INICIO:

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DEL 2020.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES.

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including the name 'Gregorio Murray' written vertically.



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

ACTA DE ADJUDICACIÓN Y FALLO




FECHA DE TÉRMINO: 05 DE OCTUBRE DEL 2020.

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A FIRMAR EL CONTRATO CITADO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

LOS PARTICIPANTE ASISTENTES QUE NO RESULTARON GANADORES EN ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD, NO TENIENDO DUDA ALGUNA DE LO AQUÍ ASENTADO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN, SIENDO LAS 13:35 HORAS, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.



ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS




C.P. DANIEL CAMACHO GONZÁLEZ
DIRECTOR DE TESORERÍA



TESTIGO

LIC. DANIEL RUBIO OLGUIN
DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

POR LOS PARTICIPANTES ASISTENTES

C. LILIANA TERESITA RAMÍREZ PLAZA 

C. ARGELIO MONTES OLVERA

C. GREGORIO MONROY VILLEDA 

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA DE ADJUDICACIÓN Y FALLO DE LAS PROPUESTAS, DEL CONCURSO MLM-DUOP-FAFEF-IR-004-2020. MODALIDAD: INVITACIÓN RESTRINGIDA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE TILACO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. EN LA LOCALIDAD DE TILACO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

-----FIN DEL TEXTO-----