



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.



ACTA DE DICTAMEN DE PROPUESTAS

CONCURSO No: MLM-DUOP-FISE-AD-044-2020
LICITACION: ADJUDICACIÓN DIRECTA

ACTA QUE SE LEVANTA PARA DAR INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MLM-DUOP-FISE-AD-044-2020 CON RELACIÓN A LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD ENCINO SOLO ASENTAMIENTO ENCINO SOLO 5881." EN LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

EN LANDA DE MATAMOROS, QRO. EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, A LAS 12:00 HORAS, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DEPENDENCIA, UBICADA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN S/N COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO.

PRESIDE EL ACTO EL ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL CP. DANIEL CAMACHO GONZÁLEZ EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE TESORERÍA, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, EL LIC. DANIEL RUBIO OLGUIN, PARA DAR INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS INDICANDO EL MONTO DE LA PROPUESTA ORIGINAL Y EN SU CASO EL IMPORTE DE LA PROPUESTA CORREGIDA EN BASE A LA REVISIÓN REALIZADA CON EL RESULTADO SIGUIENTE:

REVISIÓN DOCUMENTOS:

EMPRESA: C. SIMPLICIO CAMACHO PONCE. -

INTEGRA LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y MANIFIESTA CONTAR CON UN CAPITAL CONTABLE DE \$ 1'021,067.00 CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

EMPRESA: C. AZAEL ELOY GARCÍA MONTES-

INTEGRA LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y MANIFIESTA CONTAR CON UN CAPITAL CONTABLE DE \$ 2,770,561.00 CON CORTE AL 31 DE JULIO DEL 2020.

EMPRESA: C. BRÍGIDO RIVERA DIAZ. -

INTEGRA LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y MANIFIESTA CONTAR CON UN CAPITAL CONTABLE DE \$ 803,025.09 CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2020.



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecido en el programa"
"Esta obra o acción es financiada con recurso federales provenientes del FAIS ejercicio 2020"



ACTA DE DICTAMEN DE PROPUESTAS

RESPECTO DEL IMPORTE DE LAS PROPUESTAS SE TIENE LO SIGUIENTE:

EMPRESA Y/O PARTICIPANTE	IMPORTE ORIGINAL SIN IVA	IMPORTE CORREGIDO SIN IVA
C. SIMPLICIO CAMACHO PONCE	\$ 537,201.27	\$ 537,201.27
C. AZAEL ELOY GARCÍA MONTES	\$ 554,670.72	\$ 554,670.72
C. BRÍGIDO RIVERA DÍAZ	\$ 502,524.04	\$ 502,524.04

[Firma]

EL MUNICIPIO, HACE LA COMPARATIVA DE LAS PROPOSICIONES VERIFICANDO QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA INVITACIÓN, QUE LA OBRA SE REALICE DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEAN LOS REQUERIDOS.

EL MUNICIPIO EMITE EL PRESENTE DICTAMEN QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA EMITIR LA ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE.



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ANÁLISIS DE PROPUESTAS

1.- DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE **C. SIMPLICIO CAMACHO PONCE** CON IMPORTE SIN IVA DE \$ **537,201.27** LA CUAL EXCEDE EL MONTO DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA, POR LO CUAL **SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR DICHO PARTICIPANTE.**

1.- DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE **C. AZAEL ELOY GARCÍA MONTES** CON IMPORTE SIN IVA DE \$ **554,670.72** LA CUAL EXCEDE EL MONTO DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA, POR LO CUAL **SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR DICHO PARTICIPANTE.**

3.- DEL PARTICIPANTE RESTANTE, NO SE TIENEN OBSERVACIONES, SIN EMBARGO, LA PROPUESTA MAS BAJA ES LA PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE: **C. BRÍGIDO RIVERA DÍAZ.**

EN VISTA DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 30 FRACCIÓN I, 31 FRACCIÓN I, 33 Y 48 FRACCIÓN V, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ADJUDICA AL PARTICIPANTE: **C. BRÍGIDO RIVERA DÍAZ**, SIENDO EL QUE OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecido en el programa"
"Esta obra o acción es financiada con recursos federales provenientes del FAIS ejercicio 2020"

[Firma]



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.



ACTA DE DICTAMEN DE PROPUESTAS

POR EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

[Signature]

ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS

[Signature]

C.P. DANIEL CAMACHO GONZÁLEZ
DIRECTOR DE TESORERÍA

TESTIGO
[Signature]

LIC. DANIEL RUBIO OLGUIN
DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL



POR LOS PARTICIPANTES ASISTENTES

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

C. SIMPLICIO CAMACHO PONCE

[Signature]

C. AZAEL ELOY GARCÍA MONTES

[Signature]

C. BRÍGIDO RIVERA DÍAZ

[Signature]

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA DE DICTAMEN DE PROPUESTAS, DEL CONCURSO: MLM-DUOP-FISE-AD-044-2020. MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD ENCINO SOLO ASENTAMIENTO ENCINO SOLO 5881." EN LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

-----FIN DEL TEXTO-----



ACTA DE ADJUDICACIÓN Y FALLO

CONCURSO No: MLM-DUOP-FISE-AD-044-2020
LICITACION: ADJUDICACIÓN DIRECTA

ACTA QUE SE LEVANTA PARA DAR INFORME SOBRE EL DICTAMEN Y FALLO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° MLM-DUOP-FISE-AD-044-2020 CON RELACIÓN A LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD ENCINO SOLO ASENTAMIENTO ENCINO SOLO 5881. EN LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO, LANDA DE MATAMOROS, QRO.

EN LANDA DE MATAMOROS, QRO. EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, A LAS 12:00 HORAS, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DEPENDENCIA, UBICADA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN S/N COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO.

PRESIDE EL ACTO EL ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL CP. DANIEL CAMACHO GONZÁLEZ EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE TESORERÍA, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, EL LIC. DANIEL RUBIO OLGUIN, ASÍ COMO LOS PARTICIPANTE INVITADOS PARA DAR INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL DICTAMEN Y FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD ENCINO SOLO ASENTAMIENTO ENCINO SOLO 5881."

DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE CADA PROPOSICIÓN Y DEBIDO A QUE UNO DE LOS TRES PARTICIPANTES ECONÓMICAMENTE ES EL MAS BAJA TOMANDO DE REFERENCIA LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERAL V DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ADJUDICA AL:

C. BRÍGIDO RIVERA DÍAZ

CON UN IMPORTE SIN IVA DE: \$ 502,524.04
(QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 04/100 M.N.)



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

COMO PARTICIPANTE SELECCIONADO EL CUAL PRESENTÓ LA PROPUESTA MÁS BAJA DE LAS TRES PRESENTADAS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MOTIVO DE ESTA INVITACIÓN.

EL MISMO FUNCIONARIO MANIFESTÓ QUE LA PRESENTE SURTIRÁ EFECTO DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ORDEN DE TRABAJO RESPECTIVA PARA DAR INICIO:

FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DEL 2020.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 55 DÍAS NATURALES.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecido en el programa"
"Esta obra o acción es financiada con recurso federales provenientes del FAIS ejercicio 2020"



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.



ACTA DE ADJUDICACIÓN Y FALLO

FECHA DE TÉRMINO: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A FIRMAR EL CONTRATO CITADO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

LOS PARTICIPANTE ASISTENTES QUE NO RESULTARON GANADORES EN ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD, NO TENIENDO DUDA ALGUNA DE LO AQUÍ ASENTADO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN, SIENDO LAS **12:30** HORAS, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.


POR EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS

C.P. DANIEL CAMACHO GONZÁLEZ
DIRECTOR DE TESORERÍA

TESTIGO

LIC. DANIEL RUBIO OLGUIN
DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

POR LOS PARTICIPANTES ASISTENTES

C. SIMPLICIO CAMACHO PONCE

C. AZAEL ELOY GARCÍA MONTES

C. BRÍGIDO RIVERA DÍAZ

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA DE ADJUDICACIÓN Y FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. MLM-DUOP-FISE-AD-044-2020. MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD ENCINO SOLO ASENTAMIENTO ENCINO SOLO 5881." EN LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

-----FIN DEL TEXTO-----

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecido en el programa"
"Esta obra o acción es financiada con recurso federales provenientes del FAIS ejercicio 2020"