



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

ACTA DE ADJUDICACIÓN Y FALLO



CONCURSO No: MLM-DOP-FISMDF-IR01-11-2018
LICITACION: INVITACIÓN RESTRINGIDA

ACTA QUE SE LEVANTA PARA DAR INFORME SOBRE EL DICTAMEN Y FALLO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA N° MLM-DOP-FISMDF-IR01-11-2018 CON RELACIÓN A LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE NEBLINAS** EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.

EN LANDA DE MATAMOROS, QRO. EL **DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2018**, A LAS **10:00 HORAS**, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DEPENDENCIA, UBICADA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN S/N COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO.

PRESIDE EL ACTO EL ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL CP. DANIEL CAMACHO GONZÁLEZ EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE TESORERÍA, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, EL LIC. DANIEL RUBIO OLGUIN, ASÍ COMO LOS PARTICIPANTE INVITADOS PARA DAR INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL DICTAMEN Y FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE NEBLINAS.**

DE ACUERDO AL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS, Y EN RAZÓN DE QUE UNO DE LOS TRES PARTICIPANTE CUMPLEN TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE, SE DESIGNA AL:

ING. RAÚL GARCÍA BARBA

CON UN IMPORTE SIN IVA DE: \$ 987,194.00

(NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA CUATRO PESOS 00 /100 M.N.)


COMO CONCURSANTE SELECCIONADO EL CUAL PRESENTÓ LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA DE LAS ACEPTADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA,

EL MISMO FUNCIONARIO MANIFESTÓ QUE LA PRESENTE SURTIRÁ EFECTO DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ORDEN DE TRABAJO RESPECTIVA PARA DAR INICIO:

FECHA DE INICIO: 7 DE DICIEMBRE DE 2018

PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 DIAS NATURALES

FECHA DE TÉRMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 2018.



EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A FIRMAR EL CONTRATO CITADO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

Gregorio monroy

[Firma manuscrita]



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.



ACTA DE ADJUDICACIÓN Y FALLO

LOS PARTICIPANTE ASISTENTES QUE NO RESULTARON GANADORES EN ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD, NO TENIENDO DUDA ALGUNA DE LO AQUÍ ASENTADO.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN, SIENDO LAS 10:20 HORAS, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL-BARBA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

C.P. DANIEL CAMACHO GONZÁLEZ
DIRECTOR DE TESORERÍA

TESTIGO
LIC. DANIEL RÚBIO OLGUIN
DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL



POR LOS PARTICIPANTE ASISTENTES

C. GREGORIO MONROY VILLEDA

C. ARGELIO MONTES OLVERA _____

ESTAS FIRMAS CORRESPONDÉN A EL ACTA DE ADJUDICACIÓN Y FALLO DE LAS PROPUESTAS, DEL CONCURSO: MLM-DOP-FISMDF-IR01-11-2018. MODALIDAD: INVITACIÓN RESTRINGIDA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS. EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

-----FIN DEL TEXTO-----