



**MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**CARÁTULA DE CONTRATO DE OBRA**



TIPO DE CONTRATO: **DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

AREA RESPONSABLE: **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO.**

NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA			
DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
INTERCONEXIÓN PARA MAYOR EFICIENCIA DE AGUA SISTEMA MÚLTIPLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 603,356.45	\$ 96,537.03	\$ 699,893.48

**CONTRATISTA**

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: **GRUPO CONSTRUCTORES RUBIO S.A. DE S.V.** REPRESENTANTE LEGAL: **ADMINISTRADOR UNICO ING. FRANCISCO RUBIO PADILLA** IDENTIFICACIÓN IFE: **0099045091649**

DOMICILIO: **ACCESO 1 # 112 FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LA MONTAÑA, QUERÉTARO, QRO** CIUDAD: **QUERÉTARO, QRO** C. P.: **76150**

No. REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS: **ESTADO 2931** No. REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS: **MUNICIPIO 2931** No. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **GCR0607069N4** FOLIO: **0** N° REGISTRO CMICQ: **0**

**CONTRATO**

No. DE CONTRATO: **MLM/RAMO33/FISE/2016/IR003** FECHA DE CONTRATACION: **18 de julio de 2016** FECHA DE ADJUDICACIÓN: **18 de julio de 2016** MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: **INVITACIÓN RESTRINGIDA**

N° DE LICITACIÓN O DE ADJUDICACIÓN No.: **INVITACIÓN RESTRINGIDA DEL MUNICIPIO** MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN I.V.A.: **\$ 603,356.45** I.V.A. DEL CONTRATO: **\$ 96,537.03** IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 699,893.48**

**APROBACIÓN**

FUENTE DE LOS RECURSOS: **FISE 2016** FEDERAL: \$ - No. OBRA (PROYECTO): **FISE-IR-AP-003-2016** DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO: **N/A**

ESTATAL: \$ **705,000.00** MUNICIPAL: \$ - BENEF: **0**

IMPORTE TOTAL APROBADO: **\$ 705,000.00**

NÚMERO Y FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN: No. **N/A** FECHA: **N/A** NÚMERO Y FECHA DEL OFICIO DE APROBACIÓN: No. **0** FECHA: **JUNIO**

**ANTICIPO**

**30.00%** PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, INSTALACIONES, SEÑALAMIENTO, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS.

\$ **209,968.04**

**GARANTÍAS**

FONDOS MUNICIPALES	FONDOS ESTATALES	FONDOS FEDERALES
BENEFICIARIO: <b>MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.</b>	BENEFICIARIO: <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO.</b>	BENEFICIARIO: <b>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DE GOBIERNO</b>
R.F.C.: <b>MLM850101068</b>	R.F.C.: <b>GEQ - 790916 - MJO</b>	R.F.C.: <b>GEQ - 790916 - MJO</b>
DOMICILIO: <b>CONSTITUCIÓN S/N COL. CENTRO C.P. 76360</b>	DOMICILIO: <b>5 DE MAYO ESQ. LUIS PASTEUR, COL. CENTRO HISTÓRICO</b>	DOMICILIO: <b>5 DE MAYO ESQ. LUIS PASTEUR, COL. CENTRO HISTÓRICO</b>
CIUDAD: <b>LANDA DE MATAMOROS QRO.</b>	CIUDAD: <b>QUERÉTARO, QRO. C.P. 76000</b>	CIUDAD: <b>QUERÉTARO, QRO. C.P. 76000</b>

ANTICIPO	AFIANZADORA:	No. FIANZA:	FOLIO:	FECHA DE EMISIÓN:
\$ <b>209,968.04</b>				
CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA:	No. FIANZA:	FOLIO:	FECHA DE EMISIÓN:
\$ <b>69,989.35</b>				
VIGOS OCULTOS	AFIANZADORA:	No. FIANZA:	FOLIO:	FECHA DE EMISIÓN:
\$ <b>69,989.35</b>				

**VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN**

FECHA DE INICIO: **25 de julio de 2016** PLAZO DE EJECUCIÓN: **60 DIAS NATURALES** FECHA DE TERMINACIÓN: **23 de septiembre de 2016**

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

EMPRESA CONTRATISTA

ING. MARGARITO CRUZ MARTINEZ

ING. FRANCISCO RUBIO PADILLA  
GRUPO CONSTRUCTORES RUBIO S.A. DE S.V.

FECHA DE NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 39 FRACCION III; IV Y V PÁRRAFO 2 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (LOPSRM) Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (RLOPSRM), ARTICULO 48 FRACCIÓN V DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DERIVADO DE QUE EN ESTE MOMENTO SE NOTIFICA AL REPRESENTANTE LEGAL EL FALLO CORRESPONDIENTE.

18 de julio de 2016